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CONTRATTO  PER LA ESECUZIONE DI LAVORI ___________  

CIG 5484932512

CUP J27E13000420003

***** 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai 

sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006 

- tra Nuova CO.GI.Sport (C.F. __________) nella persona del Sig. __________ nato a 

Faenza il _________ e domiciliato per la carica in Faenza in Via _____ n: ___, 

nella sua esclusiva qualità di presidente /responsabile legale  ai sensi dell’(atto 

costitutivo dell’ente ….) 
- e l’Impresa                      , con sede legale in Faenza (RA), Via                 Cod. Fisc. e P 

.I.V.A.                                  , per la quale interviene nel presente atto in qualità di 

Rappresentante Legale il sig. ______________________ nato a _______________ 

(__) il ___________________ e residente a _____________ (__) in via 

_____________ n.__, di seguito denominato anche solo ______________ 

Premesso:  

- dato atto della necessità di procedere alla realizzazione di _______________________ 

- vista la determinazione del __________ n. ___ del ___________ con la quale sono 

stati affidati a cottimo fiduciario all’Impresa              i lavori indicati in oggetto, per 

l’importo complessivo di €        (I.V.A. al 10 ///   22% esclusa) ed è stato approvato il 

presente atto di cottimo; 

- visto il DURC con esito regolare Prot. n.___________emesso in data __________. 
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1) PREMESSA  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) AFFIDAMENTO 

La CO.GI.Sport  affida all’Impresa___________________________                        i 

lavori di _________________ per un importo complessivo di €                 (I.V.A. al 

22% esclusa) come da computo metrico allegato, sottoscritto dall’ Impresa per 

accettazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”. 

3) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  

Le tipologie di lavori richiesti e relativa quantificazione tecnica sono descritte nel 

computo metrico estimativo approvato con Atto _______ n._______ del 



_____________, allegato alla lettera “A”,  parte integrante e sostanziale del presente 

atto.  

Il lavoro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal capitolato 

generale delle opere pubbliche approvato con D.M. n.145/2000 e del regolamento sui 

Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n.207/2010. 

4) TEMPI DI INTERVENTO 

La consegna dei lavori avverrà mediante stesura di verbale di consegna dei lavori 

eseguita dai tecnici (RUP /DL) __________. 

I lavori dovranno essere eseguiti entro _____________(in lettere) gg. dal verbale di 

consegna dei lavori ed essere condotti secondo le indicazioni della D.L. 

5) PAGAMENTO ED OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento per le prestazioni di cui al precedente art. 3 condizionato al rilascio di 

certificato di regolare esecuzione a lavori ultimati da parte dei tecnici comunali del 

Settore LL.PP. avverrà mediante mandato sulla base di presentazione di regolare fattura. 

Tale fattura dovrà essere compilata e consegnata secondo le leggi vigenti e dovrà 

contenere obbligatoriamente l’indicazione del capitolato e dell’Impegno che sarà 

comunicato dal Servizio competente. La fattura dovrà essere intestata al 

___________P.zza _____, ____ – 48018 Faenza (RA) - cf. ________–  ___ 

La ditta esecutrice assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, adottando 

tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.  

E’ fatto, perciò, obbligo all’appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari 

riferibili al presente appalto, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge 

n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche. I pagamenti e le transazioni afferenti l’appalto dovranno essere registrati su 

tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale.  

L’a ditta esecutrice ha comunicato che il conto corrente dedicato è il _____________ 

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone __________________________.  

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla legge n. 

136/2010 e successive disposizioni attuative. 

Il CIG da indicare nella fattura è 5484932512. 



In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come 

previsto dall’art.3, c.7, della legge n.136/2010, l’appaltatore dovrà trasmettere apposita 

comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, 

entro sette giorni dall’accensione. 

La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere 

tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 

Il Pagamento della fattura è condizionato all’acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) che la stazione appaltante , ai sensi dell’art. 16-bis, 

comma 10, del D.L. 29/11/209 n°185, provvederà ad acquisire d’ufficio, anche 

attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati, per la verifica della 

regolarità contributiva. 

6) PENALITA’ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nei termini indicati al precedente art. 4 verrà 

applicata una penale dell’1%o dell’importo contrattuale, mediante addebito in sede di 

liquidazione.  

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo dovrà essere preceduta da 

regolare contestazione. 

Decorsi dieci giorni di ritardo non giustificato, l’Amministrazione Comunale potrà 

procedere alla risoluzione del relativo contratto.  

Oltre al caso previsto dal comma precedente, nell’ipotesi di comportamento 

configurante comunque colpa grave da parte della ditta esecutrice e nelle ulteriori 

ipotesi di legge, l’ente committente si riserva la facoltà di procedere, risoluzione del 

contratto, fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni. 

7) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

L’impresa affidataria, in sede di esecuzione del contratto dovrà garantire l’osservanza 

dei seguenti obblighi: 

a) integrale applicazione, nei confronti del personale utilizzato, delle norme 

risultanti dai contratti collettivi nazionali e/o accordi locali del settore; 

b) regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi; 

c) fornitura dell’attrezzatura occorrente; per l’esecuzione degli interventi richiesti; 

d) prestazione della manodopera occorrente per l’esecuzione degli interventi 

richiesti, quantitativamente sufficiente in relazione ai tempi di intervento; 



e) ove necessario, fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori 

in corso a norma della vigente normativa (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.; D.Lgs. n. 

81/2008; e s.m.i.); 

f) approntamento di ogni misura e/o cautela inerente la sicurezza e la prevenzione 

infortuni sul lavoro, ai sensi della vigente normativa in particolare D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.; 

g) pulizia del cantiere, sgombero a lavoro ultimato delle attrezzature e dei materiali 

residuati e di quant’altro non utilizzato; 

h) particolare attenzione dovrà essere prestata per non recare danni agli edifici e 

alle loro pertinenze. Eventuali danneggiamenti dovranno essere immediatamente 

segnalati ai competenti servizi comunali. I danni accertati, con la relativa 

quantificazione economica, dovranno essere contestati formalmente alla ditta 

esecutrice dei lavori, con addebito in sede di liquidazione delle fatture; 

i) esecuzione degli interventi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dai 

competenti uffici comunali; 

j) rilascio dei certificati di conformità degli impianti come da prescrizioni 

normative vigenti (DM 37/2008). Ove previsto certificazione per gli impianti 

speciali e manuali in italiano per eventuali apparecchiature installate che 

richiedano un utilizzo specifico; 

k) redazione del piano di lavoro, così come prescritto dall’art. 256 del D.Lgs. 

81/2008, in cui sono previste le misure necessarie per garantire la sicurezza e la 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. 

Una copia di detto piano sarà inviata all’organo di vigilanza almeno 30 gg. 

prima dell’inizio dei lavori. 

Tutti i lavori non previsti dovranno essere sottoposti ad approvazione della D.L., prima 

della loro esecuzione, sia relativamente al costo, e sia riguardo alle caratteristiche 

tecniche.  

8) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

La ditta affidataria garantisce la copertura assicurativa per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art.129 del D.Lgs. 163/06 con polizza 

conforme allo schema tipo 2.3. del D.M. 123 del 12 marzo 2004, stipulata presso 

_____________ Agenzia ____________ n. _________ avente i seguenti massimali: 

Opere: € 10.000,00 

Opere preesistenti: € 200.000,00 



Demolizione e sgombero: // 

Danni a persone e a cose (RCT): € 500.000,00 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto la ditta 

affidataria ha costituito, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria di 

euro__________. 

Le modalità di costituzione della garanzia fideiussoria da parte dell’aggiudicatario sono 

determinate dalla stazione appaltante nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 113 del 

D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, com. 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le 

entità e con le modalità di cui all’art. 113, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

9) PIANI DI SICUREZZA  

L’esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature 

dello stesso, il personale e gli impianti oggetto dell’affidamento. In particolare 

l'esecutore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza 

come previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché dagli elaborati progettuali 

contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se 

nominato. 

La Ditta affidataria dovrà procedere alla redazione e consegna entro 30 giorni 

dall’affidamento, e comunque prima dell’inizio dei lavori, del Piano di sicurezza 

sostitutivo ai sensi dell’art. 131, c.2, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e del Piano Operativo 

di Sicurezza ai sensi dell’art.131, c.2, lettera c) e con i contenuti dell’allegato XV del 

D.Lgs. 81/2008. 

La Ditta esecutrice è tenuta a coordinarsi con le altre imprese eventualmente presenti 

nei locali nonché con il datore di lavoro al fine di individuare gli eventuali rischi 

aggiuntivi per tutti i lavoratori presenti nei locali interessati dall’intervento.  

10) SUBAPPALTO 

L'appaltatore può avvalersi del subappalto, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, 

qualora abbia presentato, all’atto dell’offerta, apposita dichiarazione contenente 



l’indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in 

cottimo. 

In ogni caso il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta dovrà essere 

debitamente autorizzato dall’appaltante. 

Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione saranno comunicati dalla stazione 

appaltante in conformità di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 con 

specifico riferimento alle condizioni legittimanti il subaffidamento risultanti dalla 

richiamata normativa. 

In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto 

ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente 

articolo e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto anche se richiesto, non potrà 

essere autorizzato. 

Fino al rilascio dell’autorizzazione non potrà avere inizio l’esecuzione delle relative 

lavorazioni da parte del subappaltatore. 

L’affidatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 

quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 

appaltante sospende il mandato di pagamento alla ditta appaltatrice per procedere a 

favore degli affidatari. 

Qualora durante l’esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di 

esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed 

in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione, senza che l’appaltatore 

possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. 

L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere 

immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista. 

Oltre ai subappalti di lavori ai fini del presente articolo è considerato subappalto anche 

qualsiasi  contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 

l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate 

o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera 

e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. 



Anche tali contratti sono soggetti al regime dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 118 

D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. e del presente articolo. 

Il subappaltatore non può subappaltare ulteriormente le prestazioni oggetto del 

subappalto salvo i casi espressamente previsti dall’art. 118 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m. e i. . 

I contratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 

2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, nonché di 

importo superiore a tali limiti (2% o € 100.000) ma privi dell’ulteriore elemento 

essenziale, ai fini della equiparazione al subappalto, della incidenza del costo della 

manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare, non 

sono considerati subappalti,  non sono soggetti al regime dell’autorizzazione, valendo 

comunque per gli stessi l’obbligo per l’appaltatore di comunicare alla stazione 

appaltante tutti gli elementi precisati dall’art. 118 c. 11 ultimo periodo D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m. e i. 

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata 

normativa, si rinvia all’art. 118 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m. e i.. 

11) RINVIO 

Per quanto non disciplinato dalle seguenti norme, si fa espressamente rinvio alle vigenti 

disposizioni di legge e regolamento. 

12) SPESE CONTRATTUALI  

Le spese contrattuali sono poste a Carico della ditta ____________________con sede 

legale in _____________ (____) Via _________ n. ____, Cod. Fisc. e P.I.V.A. 

___________________.  

Si da atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. assunta dalla CO.GI.Sport , ai 

sensi del D.P.R. n.633 del 26.10.1972 tabella A parte seconda e successive integrazioni 

e modificazioni. 

13) REGISTRAZIONE  

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso termini dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 

25.04.1986 n. 131.  

Letto, approvato e sottoscritto                                        Faenza,  

 

 

 



La ditta affidataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, 

approva espressamente per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 

Letto, approvato e sottoscritto                                        Faenza,  

 




