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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE PREFABBRICATORE  (SpCap 1)
MOVIMENTAZIONE TERRA  (SpCat 1)

1 / 3 Scavo di sbancamento per area fabbricato, sp. MEDIO30 cm
P_03.01 area fabbricato + spogliatoi calcio + vani tecnici 401,45
09/10/2013

SOMMANO mc 401,45 8,50 3´412,33

2 / 4 Scavo di sbancamento per vasca nuoto e vasca di compenso, H med 180cm
P_03.02 810,00
09/10/2013

SOMMANO mc 810,00 8,50 6´885,00

3 / 36 Sabbiella
P_03.03 reinterro plinti 180,00
09/10/2013 reinterro scavo cordoli e travi reggi pannello 35,00

riempimento in corrispondenza delle tubazioni degli impianti immediatamente sotto la soletta  a bordo vasca (lato spogliatoi calcio): circa 50 mq per un'altezza di 20 cm 10,00
reinterro scavo attorno vasca 160,00
riempimento per supporto area asfaltata in prossimità delle scale e rampa d'accesso 2,70

SOMMANO mc 387,70 17,00 6´590,90

4 / 37 Stabilizzato, 20 cm
P_03.04 spogliatoi, bordo vasca al netto dei collari 149,60
09/10/2013 locali tecnici 18,00

riempimento a sez. triangolare per raggiungimento quota esistente, sviluppo su tutto la lunghezza del fabbricato, prospetto retro (ovest); in particolare in corrispondenza delle 3 uscite di sicurezza 13,48
riempimento per supporto area asfaltata in prossimità delle scale e rampa d'accesso 1,08
riempimento per raggiungimento quota soglie sotto le 9 porte finestre 1,78

SOMMANO mc 183,94 38,40 7´063,30

5 / 38 Formazione di piazzale di lavoro esterno al fabbricato
P_03.05 area superiore lato parco 310,00
11/11/2013 area inferiore lato campo calcio 744,00

area lato corto 156,00

SOMMANO mq 1´210,00 6,00 7´260,00

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 31´211,53
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 31´211,53

OPERE DI FONDAZIONE  (SpCat 2)

6 / 1 Scavo per opere di fondazione
P_04.15a - plinti: scavo fino a -1,83 m (pari a +7,57 m quota assoluta); 234 mq di area di plinti x 1,6 m circa di altezza di scavo piochè la parte superiore è già stata asportata con quello di sbancamento 374,40
25/06/2013 - travi reggi pannello fabbricato piscina di larghezza 30 cm (scavo maggiorato): scavo fino a -1,23 m (pari a +8,17 m quota assoluta) 22,11

- cordoli unione plinti spogliatoio piscina e spogliatoio calcio: 40 cm (scavo maggiorato) scavo fino a -1,53 m (pari a +7,87 m quota assoluta); cordoli spogliatoi piscina 52,4 ml + cordoli
spogliatoi calcio 36,4 ml 49,02

SOMMANO mc 445,53 15,50 6´905,72

7 / 2 Manodopera per getto magrone sotto plinti
P_04.15b 40,00
31/07/2013

SOMMANO ora 40,00 32,50 1´300,00

8 / 5 Allontanamento del terreno di risulta.
P_04.15c 445,53
31/07/2013

SOMMANO mc 445,53 5,00 2´227,65

9 / 6 Fornitura e posa in opera  di cls magro sotto plinto Rck 100
P_04.15d 27,00
31/07/2013

SOMMANO mc 27,00 68,00 1´836,00

10 / 7 Fondazioni a plinti
P_04.16a 29 plinti di varie dimensioni, come da elaborati grafici 29,00
25/06/2013

SOMMANO n. 29,00 550,00 15´950,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 59´430,90
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 59´430,90

STRUTTURA PREFABBRICATA C.A.  (SpCat 3)

11 / 8 Fornitura e posa in opera di boccole in ghisa per centratura pilastri all'interno del collare prefabbricato
P_04.16b 41 pilastri 41,00
31/07/2013

SOMMANO n. 41,00 25,00 1´025,00

12 / 9 Fornitura e posa di collari prefabbricati per alloggio pilastri
P_04.16c 41,00
31/07/2013

SOMMANO n. 41,00 330,00 13´530,00

13 / 10 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate porta-tamponamento
P_04.17 128,00
25/06/2013

SOMMANO ml 128,00 75,00 9´600,00

14 / 11 Pilastri in c.a.v. Sez.35x35 cm
P_04.18a 16 pilastri 16,00
25/06/2013

SOMMANO n. 16,00 400,00 6´400,00

15 / 12 Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm
P_04.18b 15 pilastri 15,00
31/07/2013

SOMMANO n. 15,00 520,00 7´800,00

16 / 13 Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm
P_04.18c 5,00
31/07/2013

SOMMANO n. 5,00 700,00 3´500,00

17 / 14 Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm
P_04.18d 5,00
31/07/2013

SOMMANO n. 5,00 750,00 3´750,00

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 105´035,90
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 105´035,90

18 / 15 Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi piscina
P_04.20a 63 ml 63,00
25/06/2013

SOMMANO ml 63,00 115,00 7´245,00

19 / 16 Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi calcio
P_04.20b 72 ml 72,00
11/11/2013

SOMMANO ml 72,00 100,00 7´200,00

20 / 17 Trave a L in c.a.v. per zona piscina
P_04.21a 64 ml 64,00
25/06/2013

SOMMANO ml 64,00 165,00 10´560,00

21 / 18 Trave ad ancora H 100 lati corti per zona piscina
P_04.21b 38,8 38,80
11/11/2013

SOMMANO ml 38,80 135,00 5´238,00

22 / 19 Pannelli in laterocemento H=25 cm. preintonacati per copertura tettoia
P_04.22 196 mq 196,00
25/06/2013

SOMMANO mq 196,00 35,50 6´958,00

23 / 20 Getto di completamento della struttura in opera
P_04.23 196 mq 196,00
25/06/2013

SOMMANO mq 196,00 12,00 2´352,00

24 / 21 Impermeabilizzazione solaio tettoia spogliatoi calcio e locali tecnici
P_04.24 196 mq 196,00
25/06/2013

SOMMANO mq 196,00 32,00 6´272,00

25 / 22 Pannelli alveolari H=35 cm. (+ 5 cm di soletta)
P_04.25 385 mq 385,00
25/06/2013

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 385,00 150´860,90
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 385,00 150´860,90

SOMMANO mq 385,00 57,00 21´945,00

26 / 23 Getto soletta sopra solaio pannelli alveolari
P_04.26 385 mq 385,00
25/06/2013

SOMMANO mq 385,00 21,00 8´085,00

27 / 24 Pacchetto isolante copertura spogliatoi piscina
P_04.27 385 mq 385,00
25/06/2013

SOMMANO mq 385,00 32,00 12´320,00

28 / 25 tubo pluviale P.V.C. 125 mm fino al piede del pilastro (10 calate)
P_04.28A nei pilastri 50x50 piscina, lato campo calcio, n°5 *6,20 m + n°5 *4,40 m 53,00
25/06/2013

SOMMANO ml 53,00 28,00 1´484,00

29 / 30 Tubo pluviale P.V.C. 110 mm fino al piede del pilastro (6 calate)
P_04.28B nei pilastri 35x35 spogliatoi calcio e vani tecnici, lato campo calcio 22,50
03/07/2013

SOMMANO ml 22,50 25,00 562,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 195´257,40
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R I P O R T O 195´257,40

LUCERNARI IN COPERTURA  (SpCat 4)

30 / 26 Lucernai zona spogliatoi piscina fissi
P_04.29 7,00
25/06/2013

SOMMANO n. 7,00 458,00 3´206,00

31 / 27 Lucernari zona spogliatoi piscina apribili
P_04.30 5,00
25/06/2013

SOMMANO n. 5,00 670,00 3´350,00

32 / 28 Lucernari zona spogliatoi istruttori fissi
P_04.31 2,00
25/06/2013

SOMMANO n. 2,00 418,50 837,00

33 / 29 Lucernari zona vasca fissi
P_04.32 13,00
25/06/2013

SOMMANO n. 13,00 394,00 5´122,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 207´772,40
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R I P O R T O 207´772,40

TAMPONAMENTO ED OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 5)

34 / 31 Tamponamento a pannelli verticali con fughe
P_04.35 mq 1040 1´040,00
25/06/2013

SOMMANO mq 1´040,00 84,00 87´360,00

35 / 32 Tamponamento pannelli lisci
P_04.33 mq 57 57,00
25/06/2013

SOMMANO mq 57,00 75,00 4´275,00

36 / 33 Cappello in lamiera copri tamponamento
P_04.34 168 ml 168,00
25/06/2013

SOMMANO ml 168,00 32,00 5´376,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 304´783,40
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R I P O R T O 304´783,40

COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE  (SpCat 6)

37 / 34 Copertura legno lamellare
P_04.35 a 630 mq circa 630,00
25/06/2013

SOMMANO mq 630,00 59,00 37´170,00

38 / 35 Struttura portante in legno lamellare di abete dritto per travi di copertura
P_04.35 b 11,00
31/07/2013

SOMMANO n. 11,00 5´180,00 56´980,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 398´933,40

T O T A L E   euro 398´933,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 398´933,40

M:001 MOVIMENTAZIONE TERRA euro 31´211,53
M:002 OPERE DI FONDAZIONE euro 28´219,37
M:003 STRUTTURA PREFABBRICATA C.A. euro 135´826,50
M:004 LUCERNARI IN COPERTURA euro 12´515,00
M:005 TAMPONAMENTO ED OPERE COMPLEMENTARI euro 97´011,00
M:006 COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE euro 94´150,00

TOTALE  euro 398´933,40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

SI FA PRESENTE CHE NEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE L'APPALTATORE DEI LAVORI DOVRA' PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A NON PROCURARE DANNI AI FABBRICATI
ADIACENTI E A PRESERVARE IL PIU' POSSIBILE INTEGRE LE PORZIONI DA MANTENERE.
OGNI EVENTUALE DANNO PROCURATO DOVRA' ESSERE RISARCITO DALLA DITTA APPALTATRICE.

     Data, 02/12/2013

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

A   R I P O R T A R E 




