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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
unitario

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE PREFABBRICATORE  (SpCap 1)
MOVIMENTAZIONE TERRA  (SpCat 1)

1 / 3 Scavo di sbancamento per area fabbricato, sp. MEDIO30 cm
P_03.01 Scavo di sbancamento fino al raggiungimento di quota in valore assoluto 8.77 m per una profondità MEDIA di 30 cm (poichè è considerato l'andamento di terreno variabile rispetto a questa, tra i 10 cm ed i 52 cm), e comunque
09/10/2013 non superiore a 60 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo spianamento e la rullatura

del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.

Compresa nel prezzo decorticazione (10 cm circa) con rimozione delle alberature, arbusti e cespugli  esistenti; lo spianamento e la configurazione del fondo, la demolizione di eventuali parti pavimentate con relativi sottofondi,
solette e cordoli, la rimozione delle condotte fognarie esistenti in plastica o cemento con demolizione del sottofondo, del rinfianco e rimozione di pozzetti esistenti.

Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smantellamento o in altra area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che
indicherà la D.L. stessa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 8,50

2 / 4 Scavo di sbancamento per vasca nuoto e vasca di compenso, H med 180cm
P_03.02 Scavo di sbancamento fino al raggiungimento di una quota in valore assoluto pari a 7.06 m rispetto, pari a circa 1,80 m (poichè per raggiungere tale quota assoluta si è considerata la media tra i valori rilevati di 1.70 m e 1.90 m
09/10/2013 di profondità), eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo spianamento e la rullatura del fondo

e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.
Nella quantità sono compresi 10 mc circa di scavo per posa tubazioni delle riprese della vasca con percorso vasca-locale filtri, a profondità  indicata dala direzione lavori delle opere meccaniche.
Compresa decorticazione con rimozione delle alberature, arbusti e cespugli  esistenti; lo spianamento e la configurazione del fondo, la demolizione di eventuali parti pavimentate con relativi sottofondi, solette e cordoli, la
rimozione delle condotte fognarie esistenti in plastica o cemento con demolizione del sottofondo, del rinfianco e rimozione di pozzetti esistenti.

Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smantellamento o in altra area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che
indicherà la D.L. stessa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 8,50

3 / 36 Sabbiella
P_03.03 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A3 o A4 per reinterri relativi alle fondazioni e per pavimentazioni esterne.
09/10/2013 Dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici anche di piccola dimensione, fino alle quote di progetto.

Compreso l'onere dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La misura verrà computata secondo la reale quantità impiegata.

SOMMANO mc 17,00

4 / 37 Stabilizzato, 20 cm

Fornitura e posa in opera di stabilizzato proveniente dall'esterno.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.Lo stabilizzato dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Oltre alla campionatura preventiva richiesta, la D.L. si riserva la facoltà di eseguire saggi in corso d'opera del materiale posato.Compreso l'onere dell'eventuale bagnatura prima della compattazione.Posto in opera ben rullato e costipato con mezzi idonei.Compreso ogni onere e magistero per il livellamento e la formazione di sagome e pendenze secondo le quote di progetto.Lo spessore finale posato sarà di almeno 20 cm misurato a campione una volta rullato in numero e posizione a scelta della D.L.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

P_03.04 Fornitura e posa in opera di stabilizzato proveniente dall'esterno.
09/10/2013 Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.

Lo stabilizzato dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
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Oltre alla campionatura preventiva richiesta, la D.L. si riserva la facoltà di eseguire saggi in corso d'opera del materiale posato.
Compreso l'onere dell'eventuale bagnatura prima della compattazione.
Posto in opera ben rullato e costipato con mezzi idonei.
Compreso ogni onere e magistero per il livellamento e la formazione di sagome e pendenze secondo le quote di progetto.
Lo spessore finale posato sarà di almeno 20 cm misurato a campione una volta rullato in numero e posizione a scelta della D.L.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 38,40

5 / 38 Formazione di piazzale di lavoro esterno al fabbricato
P_03.05 Formazione di piazzale di lavoro esterno al fabbricato realizzato con materiale di recupero (tipo frantumato di laterizio) dallo spessore adeguato.
11/11/2013 SOMMANO mq 6,00
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OPERE DI FONDAZIONE  (SpCat 2)

6 / 1 Scavo per opere di fondazione
P_04.15a Scavo per opere di fondazione: sono compresi gli scavi a sezione obbligata, eseguiti su terreno di qualsiasi natura, escluso roccia ed esclusa la presenza di acqua in falda. Profondità e sezioni di scavo specificata nelle distinte
25/06/2013 SOMMANO mc 15,50

7 / 2 Manodopera per getto magrone sotto plinti
P_04.15b Manodopera per getto magrone sotto plinto gettato a sacco sul fondo degli scavi plinti, come preparazione al getto delle fondazioni.
31/07/2013 SOMMANO ora 32,50

8 / 5 Allontanamento del terreno di risulta.
P_04.15c Allontanamento del terreno di risulta comprensivo di carico su mezzo atto al trasporto con pala meccanica, trasporto fino in discarica, scarico del terreno di risulta, compreso di tutti gli oneri relativi allo smaltimento.
31/07/2013 SOMMANO mc 5,00

9 / 6 Fornitura e posa in opera  di cls magro sotto plinto Rck 100
P_04.15d Fornitura e posa in opera  di cls magro sotto plinto Rck 100, spessore minimo 10 cm
31/07/2013 SOMMANO mc 68,00

10 / 7 Fondazioni a plinti
P_04.16a Fondazioni a plinti, realizzata mediante la posa dell'armatura di calcolo su getto magro di pulizia precedentemente descritto e successivo getto.
25/06/2013 classe di esposizione    XC2 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 280 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 25/30

SOMMANO n. 550,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STRUTTURA PREFABBRICATA C.A.  (SpCat 3)

11 / 8 Fornitura e posa in opera di boccole in ghisa per centratura pilastri all'interno del collare prefabbricato
P_04.16b Fornitura e posa in opera di boccole in ghisa per centratura pilastri all'interno del collare prefabbricato
31/07/2013 SOMMANO n. 25,00

12 / 9 Fornitura e posa di collari prefabbricati per alloggio pilastri

Fornitura e posa di collari prefabbricati per alloggio pilastri, posati sul cls magro tramite staffe metalliche gettate assieme al plinto rendendo la fondazione solidale. classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50

P_04.16c Fornitura e posa di collari prefabbricati per alloggio pilastri, posati sul cls magro tramite staffe metalliche gettate assieme al plinto rendendo la fondazione solidale. 
31/07/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50

SOMMANO n. 330,00

13 / 10 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate porta-tamponamento
P_04.17 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate porta-tamponamento, collegati ai collari prefabbricati.
25/06/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50

SOMMANO ml 75,00

14 / 11 Pilastri in c.a.v. Sez.35x35 cm

Pilastri in c.a.v. Sez.35x35 cm, altezza sottotrave da 3,30 m a 3,20 m.classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50Sono i pilastri degli spogliatoi calcio e dei locali tecnici

P_04.18a Pilastri in c.a.v. Sez.35x35 cm, altezza sottotrave da 3,30 m a 3,20 m.
25/06/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50
Sono i pilastri degli spogliatoi calcio e dei locali tecnici

SOMMANO n. 400,00

15 / 12 Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm

Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm, altezza sottotrave da 3,67 m a 3,30 m.classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50Sono i pilastri degli spogliatoi piscina

P_04.18b Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm, altezza sottotrave da 3,67 m a 3,30 m.
31/07/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50
Sono i pilastri degli spogliatoi piscina

SOMMANO n. 520,00

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione
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16 / 13 Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm

Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm, altezza sottotrave 4,75 ml.classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50Sono i pilastri della parte bassa della zona vasca.

P_04.18c Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm, altezza sottotrave 4,75 ml.
31/07/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50
Sono i pilastri della parte bassa della zona vasca.

SOMMANO n. 700,00

17 / 14 Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm

Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm, altezza sottotrave 5,15 ml.classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50Sono i pilastri della parte alta della zona vasca.

P_04.18d Pilastri in c.a.v. Sez.50x50 cm, altezza sottotrave 5,15 ml.
31/07/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50
Sono i pilastri della parte alta della zona vasca.

SOMMANO n. 750,00

18 / 15 Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi piscina
P_04.20a Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi piscina, dalle dimensioni ed armatura come da elaborato grafico.
25/06/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50

SOMMANO ml 115,00

19 / 16 Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi calcio

Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi calcioclasse di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50

P_04.20b Trave ancora in c.a.p. per zona servizi spogliatoi calcio
11/11/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50

SOMMANO ml 100,00

20 / 17 Trave a L in c.a.v. per zona piscina

Trave a L in c.a.v. per zona piscina, avente un'altezza di cm 150;classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 40/50

P_04.21a Trave a L in c.a.v. per zona piscina, avente un'altezza di cm 150;
25/06/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione
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SOMMANO ml 165,00

21 / 18 Trave ad ancora H 100 lati corti per zona piscina
P_04.21b Trave ancora in c.a.v. per i lati corti del fabbricato in corrispondenza della vasca, avente un'altezza di cm 100
11/11/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 40/50

SOMMANO ml 135,00

22 / 19 Pannelli in laterocemento H=25 cm. preintonacati per copertura tettoia
P_04.22 Pannelli in laterocemento H=25 cm. preintonacati per copertura tettoia per spogliatoi calcio.
25/06/2013 Compresa fornitura di elemento prefabbricato ad "L" per cornicione parte a sbalzo, come da elaborati grafici.

Comprese forometrie per passaggi condotti locale cogenerazione.
SOMMANO mq 35,50

23 / 20 Getto di completamento della struttura in opera
P_04.23 Getto di completamento della struttura in opera, per rendere continuo l'estradosso del solaio in laterocemento;
25/06/2013 realizzato con cemento dalle seguenti caratteristiche:

classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)
dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc
slump S4
inerte massimo <30mm
C 28/35

SOMMANO mq 12,00

24 / 21 Impermeabilizzazione solaio tettoia spogliatoi calcio e locali tecnici
P_04.24 Impermeabilizzazione solaio tettoia  spogliatoi calcio e locali tecnici, stratificazione così composta:
25/06/2013 doppia guaina da mm.4 la prima ed ardesiata da 4.5 Kg la seconda;

pannello isolante in stiferite GT, sp. 10 cm;
guaina con funzione di barriera al vapore, autoadesiva, da 3,0 kg/mq.

SOMMANO mq 32,00

25 / 22 Pannelli alveolari H=35 cm. (+ 5 cm di soletta)
P_04.25 Pannelli alveolari H=35 cm. (+ 5 cm di soletta computata a parte)
25/06/2013 realizzati in c.a.p. gettati su casseri di acciaio zona copertura zona servizi spogliatoi.

Comprese forometrie come da elaborati grafici per passaggio impianti.
Comprese eventuali forometrie da effettuare in opera.

SOMMANO mq 57,00

26 / 23 Getto soletta sopra solaio pannelli alveolari

Getto soletta sopra solaio pannelli alveolari, sp. 5 cm, compresa rete elettrosaldata:classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mcslump S4inerte massimo <30mmC 28/35

P_04.26 Getto soletta sopra solaio pannelli alveolari, sp. 5 cm, compresa rete elettrosaldata:
25/06/2013 classe di esposizione    XC1 (a/c=0.60)

dosaggio minimo di cemento 260 Kg/mc

COMMITTENTE: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione
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slump S4
inerte massimo <30mm
C 28/35

SOMMANO mq 21,00

27 / 24 Pacchetto isolante copertura spogliatoi piscina
P_04.27 Pacchetto isolante copertura spogliatoi piscina U =0,27 W/mqK posato sul solaio alveolare composto da:
25/06/2013 doppia guaina da mm.4 la prima ed ardesiata da 4.5 Kg la seconda;

pannello isolante in stiferite GT, sp. 10 cm;
guaina con funzione di barriera al vapore posta sopra getto di completamento.

SOMMANO mq 32,00

28 / 25 tubo pluviale P.V.C. 125 mm fino al piede del pilastro (10 calate)
P_04.28A tubo pluviale P.V.C. 125 mm fino al piede del pilastro (10 calate)
25/06/2013 SOMMANO ml 28,00

29 / 30 Tubo pluviale P.V.C. 110 mm fino al piede del pilastro (6 calate)
P_04.28B Tubo pluviale P.V.C. 110 mm fino al piede del pilastro (6 calate)
03/07/2013 SOMMANO ml 25,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LUCERNARI IN COPERTURA  (SpCat 4)

30 / 26 Lucernai zona spogliatoi piscina fissi
P_04.29 Lucernari a doppia calotta,comprensivi di torretta
25/06/2013 perimetrale coibentata,dimensioni 1.20x1,70 ml. FISSI, completi di

rete metallica zincata di protezione anticaduta
SOMMANO n. 458,00

31 / 27 Lucernari zona spogliatoi piscina apribili
P_04.30 Lucernari a doppia calotta,comprensivi di torretta perimetrale, dimensione 1,20x1,70 ml. APRIBILI motorizzati corsa mm300 fine corsa,completi di rete metallica zincata di protezione anticaduta
25/06/2013 SOMMANO n. 670,00

32 / 28 Lucernari zona spogliatoi istruttori fissi
P_04.31 Lucernari a doppia calotta, comprensivi di torretta perimetrale, dimensione 1,00x1,20 ml. FISSI, completi di rete metallica zincata di protezione anticaduta
25/06/2013 SOMMANO n. 418,50

33 / 29 Lucernari zona vasca fissi
P_04.32 Lucernari a doppia calotta,comprensivi di torretta perimetrale,dimensioni 1.00x2.50 ml. FISSI, completi di rete metallica zincata di protezione anticaduta
25/06/2013 SOMMANO n. 394,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TAMPONAMENTO ED OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 5)

34 / 31 Tamponamento a pannelli verticali con fughe
P_04.35 Tamponamento con graniglia di marmo a pannelli verticali dello sp.30 cm. a taglio termico nel rispetto del Dlgs 311 valori 2010, con le seguenti caratteristiche: - strato interno di 6 cm di spessore in clz normale;
25/06/2013 - strato esterno di 6 cm. di spessore con finitura in graniglia di marmo bianca e fughe orizzontali come da disegno di progetto;

- coibentazione centrale con pannelli di polistirene espanso;
- sigilllatura esterna con sigillanti siliconici ed interna con sigillanti acrilici
altezza complessiva 7.48 m

SOMMANO mq 84,00

35 / 32 Tamponamento pannelli lisci
P_04.33 Tamponamento grigio liscio dallo spessore di cm.30 a taglio termico nel rispetto del Dlgs 311 valori 2010, con le seguenti caratteristiche:
25/06/2013 - strato interno ed esterno di 6 cm. di spessore calcestruzzo normale;

- coibentazione centrale con pannelli in polistirene espanso
- sigillatura esterna con sigillanti siliconici e interna con sigillanti acrilici.
dimensioni come da elaborati grafici

SOMMANO mq 75,00

36 / 33 Cappello in lamiera copri tamponamento
P_04.34 Cappello copri-tamponamento in alluminio 8/10, RAL 9010, compresi fissaggi alla testa del pannello di tamponamento sottostante.
25/06/2013 SOMMANO ml 32,00
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
unitario

R I P O R T O 

COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE  (SpCat 6)

37 / 34 Copertura legno lamellare
P_04.35 a Fornitura e posa in opera di copertura in legno lamellare R.60, zona piscina, così composta:
25/06/2013 -controsoffitto in listelli lignei e controlistelli di supporto

-tavole in legno lamellare sdraiato da 57 mm, R60
-barriera al vapore autoadesiva da 3,0 kg/mq
-listelli di contenimento 6x10 cm
-pannello coibente in polistirene sp. 10 cm
-listelli lignei, sp. 3 cm a sostegno di perlinato, sp. 2 cm
-impemeabilizzazione con doppia guaina, da mm 4 la prima e ardesiata da 4,0 la seconda

Sono previsti circa 630 mq di sviluppo falda; comprese tutte le parti metalliche sono in acciaio zincate a caldo S235 (Fe360), necessarie per il collegamento degli elementi in legno e di questi alle strutture in c.a. (viti, bulloni,
chiodi, scarpe ed angolari).

SOMMANO mq 59,00

38 / 35 Struttura portante in legno lamellare di abete dritto per travi di copertura

Fornitura e posa in opera di struttura portante in legno lamellare , composta da elementi strutturali dritti a sezione rettangolare ( dim. 220x930 mm), realizzati con tavole di legno d'abete secondo l e norme UNI EN 14080 e DIN 1052, incollato con adesivi di tipo omologato ai sensi della n ormativa vigente, impregnato con trattamento protettivo a base d'a cqua. Tutti gli elementi dovranno essere prodotti da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci (Leimgene hmigung cat. A - rilasciata dalla Forschungs- u. Materialpriifungsanstalt Otto Graf Institut dell'Università di  Stoccarda ai sensi della normativa DIN 1052), di certificazione di conformità CE ai sensi d ella norma UNI EN 14080, di certificazione ISO 9001, di certificat o PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes)  e di attestazione SOA per le categorie OG1 (class. IV); copia di tali certificazioni dovranno essere fornite alla D.L. prima della posa delle strutture. Gli elementi strutturali dovranno appartenere alla classe di resistenza GL24c o GL28c secondo quanto previsto dai calcoli statici di progetto, red atti secondo le normative vigenti. Tutti gli incastri ed i giunti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono  comprese tutte le parti metalliche in acciaio S 235 JR o superiore, necessarie per il coll egamento degli elementi in legno e di questi alle strutture in c.a . o in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe ed angolari); tutta la carpenteria metallica dovrà essere adeguatamente protetta contro la corrosione: la zincatura a  caldo dovrà essere conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Sono comp rese anche le strutture necessarie all'irrigidimento e controventa tura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo grido, il puntuale e scrupolos o rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica ne i cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro fini to a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera di struttura di carpenteria metallica a scomparsa, intendendo per essa quella costituita da piastre in acc iaio, opportunamente trattate contro la corrosione, inserite negli  elementi di legno mediante intagli e fresature. Le lavorazioni dei pezzi dovranno essere tali  da garantire il corretto inserimento della carpenteria metallica prevista a progetto, con adeguata precisione di montaggio ed un ad eguato livello di finitura esterna dei pezzi lavorati. Le lavorazioni dovranno essere eseguite, per quanto possibile con macchine di taglio a controllo numerico.

P_04.35 b Fornitura e posa in opera di struttura portante in legno lamellare , composta da elementi strutturali dritti a sezione rettangolare ( dim. 220x930 mm), realizzati con tavole di legno d'abete secondo l e norme UNI EN 14080 e 
31/07/2013 DIN 1052, incollato con adesivi di tipo omologato ai sensi della n ormativa vigente, impregnato con trattamento protettivo a base d'a cqua. Tutti gli elementi dovranno essere prodotti da stabilimento in possesso della 

certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci (Leimgene hmigung cat. A - rilasciata dalla Forschungs- u. Materialpriifungsanstalt Otto Graf Institut dell'Università di  Stoccarda ai sensi della 
normativa DIN 1052), di certificazione di conformità CE ai sensi della norma UNI EN 14080, di certificazione ISO 9001, di certificato PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) e di attestazione 
SOA per le categorie OG1; copia di tali certificazioni  dovranno essere fornite alla D.L. prima della posa delle struttur e. Gli elementi strutturali dovranno appartenere alla classe di re sistenza GL24c o GL28c 
secondo quanto previsto dai calcoli statici di progetto, redatti s econdo le normative vigenti. Tutti gli incastri ed i giunti dovran no essere eseguiti a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono comprese tutte le parti metalliche in 
acciaio S 235 JR o superiore, necessarie per il collegamento degli  elementi in legno e di questi alle strutture in c.a. o in acciaio  (viti, bulloni, chiodi, scarpe ed angolari); tutta la carpenteria  metallica dovrà essere 
adeguatamente protetta contro la corrosione: la zincatura a caldo dovrà essere conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Sono comprese anche le strutture necessarie all'irrigidimento e controventatura, le piastre di appoggio 
in neoprene, il taglio, lo grido, il puntuale e scrupoloso rispett o delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantier i edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a rego la d'arte. Compresa fornitura e 
posa in opera di struttura di carpenteria metallica a scomparsa, i ntendendo per essa quella costituita da piastre in acciaio, opport unamente trattate contro la corrosione, inserite negli elementi di  legno mediante intagli e 
fresature. Le lavorazioni dei pezzi dovranno essere tali da garant ire il corretto inserimento della carpenteria metallica prevista a  progetto, con adeguata precisione di montaggio ed un adeguato liv ello di finitura esterna dei 
pezzi lavorati. Le lavorazioni dovranno essere eseguite, per quanto possibile con macchine di taglio a controllo numerico.

SOMMANO n. 5´180,00

     Faenza, 02/12/2013

Il Tecnico
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