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1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Nellambito del quarto e quinto programma di attuazione del “Piano Nazionale della Sicurezza

Stradale” I'Amministrazione Comunale & stata assegnataria di un contributo da parte della Regione
Emilia Romagna per la realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare e rafforzare la capacita di
governo della sicurezza stradale, a favorire una nuova cultura della sicurezza stradale presso i
cittadini di eta scolare e promuovere interventi per il miglioramento della sicurezza e della viabilita.

Il progetto riguarda una serie di attraversamenti pedonali protetti su arterie cittadine per migliorare
le condizioni di sicurezza degli utenti nella fase di attraversamento, ma anche come sistemi di
moderazione del traffico veicolare; sono compresi nel progetto anche completamenti di piste ciclo
pedonali esistenti per assicurare la continuita dei percorsi e il collegamento ai punti o zone di
particolare attrazione.

In particolare per 12 attraveramenti (quelli di Viale Stradone e di Viale Vittorio Veneto) si prevede
l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione con doppia asimmetria per lilluminazione dei
pedoni con contrasto positivo ed un elevato illuminamento verticale che rende ancor piu visibile

l'utente debole che si accinge ad attraversare.

Il nuovo sistema di illuminazione a led verra arricchito da un segnale di attraversamento scatolare
retroilluminato di cm. 60x60, che si attiva con |'impianto di pubblica illuminazione, che ancor meglio

porra in evidenza l'attraversamento.

Rientra nel progetto anche la fornitura di un'apparecchiatura autovelox per il rilievo delle velocita, la
predisposizione degli alloggiamenti per le postazioni lungo gli assi comunali, al fine di incrementare
la sicurezza stradale.

Il progetto si articola in.8 interventi cosi distinti :

INTERVENTO 1 Via Fornarina - Via Testi : 'intervento prevede la realizzazione in ogni senso di
marcia di una pista ciclabile assicurando in tal modo un percorso sicuro per le biciclette, separato
dal transito veicolare. La conseguente riduzione della carreggiata stradale associata alla
realizzazione degli attraversamenti pedonali protetti costituira un efficace misura di moderazione del
traffico lungo l'intero asse stradale. All'interno dell'intervento € previsto inoltre il collegamento fra le
ciclabili esistenti di via Gentili e via Boschi consentendo una viabilita ciclabile in sede propria fino
alla via Reda.

Nell'intervento verranno utilizzati i medesimi materiali esistenti nell'intero tratto stradale; per le
aiuole a raso e gli allargamenti dei marciapiedi si prevedera la collocazione di cordoli in cemento e
riempimento in conglomerato bituminoso, per il completamento della ciclabile di Via Fornarina si
collochera nella parte iniziale un doppio cordolo in cemento con finitura in conglomerato bituminoso
mentre la parte finale di raccordo alla ciclabile esistete verranno utilizzate mattonelle autobloccanti e
cordoli in cemento per il contenimento. Si prevede inoltre la predisposizione delle opere necessarie

alla pubblica illuminazione.



INTEVERNTO 2 Via Risorgimento : si prevede il completamento della pista ciclo pedonale
esistente collegandola al tratto interrotto  in  corrispondenza della rotonda di via
Galvani/Cittadini/Risorgimento. L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso della
larghezza di ml. 2,50 e lunghezza di circa ml. 125,00 posizionando un cordolo stradale in rilievo
delle medesime caratteristiche dell'esistente che separa il traffico veicolare dal nuovo percorso
rendendolo piu sicuro. Completano l'opera minori interventi accessori come la realizzazione di
nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, la bonifica di alcuni tratti stradali deteriorati e
il rifacimento del tappeto stradale nel tratto interessato dall'intervento.

INTEVERNTO 3 Via Boaria : anche in questa via si prevede il collegamento fra due tratti di ciclabile
esistente (Via Emilia Ponente/Sottopasso Via Boaria). Il traffico promiscuo bici/auto, in una zona
industriale con elevato traffico veicolare, presenta non poche situazioni di pericolo; si prevede
pertanto anche in questo caso la realizzazione di un cordolo in rilievo che consente la realizzazione
di una pista in sede propria della larghezza di ml. 2,50 e lunghezza di circa ml. 450,00, agevolando
il transito ciclo pedonale in corrispondenza dell'incrocio semaforico fra via Boaria e via Galvani. Con
l'intervento si procedera anche alla messa in sicurezza delle intersezioni fra via Galvani, via Galilei,
via Volta realizzando attraversamenti protetti che agevolano gli attraversamenti e meglio
evidenziano l'intersezione stradale ai veicoli in transito.

INTEVERNTO 4 Via Calamelli — Via Renaccio : l'intervento prevede di realizzare un collegamento
ciclo pedonale fra via Calamelli all'altezza dell'Asilo Nido e la pista ciclo pedonale esistente di via
Renaccio. Il pecorso, della larghezza di ml. 2,50 e lunghezza ml. 120,00 circa verra interamente
realizzato in area verde e terminera con un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza
dell'Asilo Nido. | materiali utilizzati saranno i medesimi della ciclabile esistente; in corrispondenza
del sottopasso alla circonvallazione verra agevolata la visibilita arretrando l'immissione e il
parapetto di protezione della ciclopedonale.

INTEVERNTO 5 Via Vittorio Veneto : in questo tratto stradale, della lunghezza di circa ml.730,00, si
prevede la realizzazione di n.6 attraversamenti pedonali protetti con avanzamento del marciapiede
e aiuola centrale sormontabile.

In ogni attraversamento verra installato un nuovo sistema di illuminazione costituito da n. 2 corpi
illuminanti con proiettore a led a doppia asimmetria per l'illuminazione dei pedoni, con contrasto
positivo ed un elevato illuminamento verticale, che rendera ancor piu visibile I'utente debole che si
accinge ad attraversare.

L'attraversamento verra arricchito da un segnale di attraversamento scatolare retroilluminato di cm.
60x60, che si attiva con l'impianto di pubblica illuminazione.

La segnaletica orizzontale contribuira ad evidenziare il restringimento della carreggiata stradale,
consentira una moderazione della velocita e un miglioramento delle condizioni di sicurezza per

l'intero tratto stradale.



Nell'intervento verranno utilizzati i medesimi materiali esistenti; per le aiuole a raso verranno
collocati cordoli in cemento e riempimento in blocchetti di pietra di Luserna mentre per dli
allargamenti dei marciapiedi si prevedera la collocazione di cordoli in cemento e riempimento in
conglomerato bituminoso. Si prevede inoltre la sistemazione dei percorsi ciclopedonali laterali che
presentano disconnessioni mediante la rimozione e il rifacimento della pavimentazione deteriorata.
INTEVERNTO 6 via Tolosano - viale IV Novembre — viale delle Ceramiche : questo asse stradale
costituisce un tratto di circonvallazione interna particolarmente trafficato in qualsiasi ora della
giornata e presenta numerosi punti critici per l'utenza debole. Con limplementazione di n.4
attraversamenti pedonali protetti e la realizzazione di una corsia polifunzionale centrale aumentano i
requisiti di sicurezza per i pedoni e moderazione di velocita per i veicoli. Saranno presenti aiuole
centrali in rilievo nel tratto di Viale delle Ceramiche, Viale IV Novembre e inizio Via Tolosano mentre
nell'incrocio C.so Mazzini/Via Tolosano verranno realizzate aiuole a raso.

Le aiuole centrali avranno le medesime caratteristiche di quelle esistenti (cordolo in cemento e
riempimento in blocchetti di Luserna); quelle in rilievo verranno dotate di segnaletica verticale e
illuminazione integrativa a led.

INTERVERNTO 7 : Viale Stradone € un collegamento interno di particolare importanza dove negli
anni si sono verificati numerosi incidenti causati principalmente dall'elevata velocita e dalla
mancanza di percezione degli attraversamenti nelle ore serali.

Il viale, con una larghezza media di ml. 7,00 e lunghezza di circa ml. 700,00, & dotato attualmente
di n.6 attraversamenti pedonali.

L'intervento consiste nell'adeguamento del numero degli attraversamenti in funzione dei flussi ciclo
pedonali in arrivo e nel rifacimento della segnaletica orizzontale “dipingendo” una fascia centrale
che visivamente restringe la carreggiata stradale e porta, come gia riscontrato in altri interventi, a
ridurre la velocita.

Negli attraversamenti si prevede l'installazione di un nuovo corpo illuminante con sistema a doppia
asimmetria per lilluminazione dei pedoni ad elevato illuminamento verticale che rende ancor piu
visibile l'utente debole che si accinge ad attraversare, mentre lilluminazione del Viale, verra
garantita mantenendo quella esistente con lampioni in ghisa. Il nuovo sistema di illuminazione a led
(attraversamento “Tipo” nella tavola grafica) verra arricchito da un segnale di attraversamento
scatolare retroilluminato di cm. 60x60, che si attiva con limpianto di pubblica
illuminazione.L'attraversamento all'intersezione fra Viale Stradone e Viale degli Insorti, (A — nella
tavola grafica) verra evidenziato realizzando una aiuola a raso con cordoli e riempimento in
blocchetti di pietra di Luserna riproponendo le medesime caratteristiche della rotatoria esistente.

Per l'attraversamento collocato fra Viale Stradone e Piazza Fratti, (B — nella tavola grafica) si
prevede di allungare l'aiuola in rilievo esistente regolarizzando i flussi veicolari e proteggere meglio

chi si accinge all'attraversamento.



Verra modificata inoltre l'intersezione fra Viale Stradone e Via Cavour (C — nella tavola grafica) in
modo di agevolare i veicoli nellimmissione e nell'uscita e meglio proteggere i pedoni che
attualmente impegnano l'incrocio con elevato pericolo.

L'intervento prevede lo spostamento verso Via Cavour della zona di attraversamento in modo da
accorciare i tempi di attraversamento, allontanare l|'utente debole dall'incrocio e renderlo
maggiormente visibile ai veicoli in transito.

Anche in questo caso le aiuole a raso verranno realizzate con cordoli e riempimento in blocchetti di
pietra di Luserna mentre per gli allargamenti dei marciapiedi e la realizzazione di nuove aiuole si
prevedera alla collocazione di cordoli in cemento in prosecuzione degli esistenti.

A completamento dei lavori si prevede la sistemazione della pavimentazione stradale disconnessa
mediante la rimozione delle parti ammalorate e il rifacimento dei conglomerati bituminosi.
INTEVERNTO 8 C.so Europa — via Carchidio : nel progetto si prevede la realizzazione di una
rotatoria sormontabile all'intersezione delle due vie principali e di n.4 attraversamenti pedonali
protetti, la canalizzazione delle carreggiate stradali sommata interventi di cui sopra contribuiranno a
ridurre la velocita di percorrenza del tratto e a prestare piu attenzione in prossimita dell'intersezione.
Verra inoltre realizzato un attraversamento pedonale rialzato con restringimento della carreggiata in
corrispondenza dell'ingresso al plesso scolastico e un incrocio rialzato all'incrocio fra via Carchidio e
via Silvio Pellico. Via Carchidio infine verra portata a senso unico in modo da determinare un minor
numero di punti di conflitto in corrispondenza delle intersezioni e agevolare la sosta durante I'entrata
e l'uscita degli alunni. La rotatoria centrale verra realizzata a raso con cordoli in calcestruzzo e
riempimento in asfalto come pure gli allargamenti dei marciapiedi.

OPERE DI COMPLETAMENTO

Completano il progetto la fornitura di un’apparecchiatura autovelox per il rilievo delle velocita, la
collocazione di n.3 postazioni fisse idonee a contenere I'apparecchiatura di rilievo, la fornitura di n°2
etilometri per forze di Polizia Municipale e incontri formativi per il personale tecnico e operativo con

divulgazione ai cittadini in eta scolare di opuscoli e materiale informativo sulla sicurezza stradale.

2 - RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA
Obiettivo della proposta progettuale € il miglioramento della sicurezza stradale garantita attraverso

interventi coordinati e integrati che riducono la velocita nelle aree urbane e mettono in sicurezza la
mobilita pedonale e ciclabile.

Gli interventi puntuali che si andranno ad attuare in quei tratti stradali che presentano maggiori
fattori di rischio, abbinati ad una campagna di formazione/informazione sulla sicurezza stradale
rivolta ai cittadini in eta scolare e ai tecnici decisori chiamati ad attuare i principi di sicurezza sulla

mobilita.



3 — FATTIBILITA’ DELLINTERVENTO

Gli interventi verranno realizzati su tratti stradali d che hanno evidenziato particolari criticita; il

finanziamento delle opere € previsto con risorse proprie dellEnte pari a €. 377.500,00 (pari al
50%) e un contributo regionale di €. 377.500,00 (pari al restante 50%).

4 —ACCERTAMENTI IN ORDINE AGLI EVENTUALI VINCOLI
Relativamente all'intervento 7 — Viale Stradone, l'ufficio ha provveduto ad inviare richiesta di

autorizzazione alla Soprintendenza Belle Arti e paesaggio della Provincia di Ravenna che in data
11.01.2016 (prot. n. 532) ha espresso parere favorevole all'intervento.

Le altre aree su cui verranno eseguiti gli interventi non sono gravate da vincoli; in ogni caso per tutti
gli interventi si dovra provvedere, prima dell'inizio dei lavori, anche se l'intervento € limitato a una
parte superficiale della sede stradale, ad interessare gli Enti gestori dei servizi (acqua, luce, gas
ecc..) per riscontrare la presenza di sotto servizi a quote diverse dagli standard.

5 — DISPONIBILITA’ DELL’AREA
| lavori verranno realizzati su aree pubbliche di proprieta comunale ad eccezione del tratto di  pista

ciclabile compreso fra le vie Gentili e Boschi, che interessa alcune proprieta private.

Per il tratto censito al Fg. 175 Particella 1195 del Catasto Terreni, Particella 13 sub. 6 e 20 del
Catasto Fabbricati, per il quale in occasione di presentazione di osservazione alla Variante del PRG
n.14 Scheda 161, le proprieta si erano dichiarate disponibili a cedere gratuitamente
al'Amministrazione Comunale la quota di terreno necessaria alla realizzazione della pista ciclo
pedonale (Prot. Gen. 2156 del 7.05.2004 custodita agli atti) I'ufficio ha avviato la pratica di
acquisizione delle superfici necesarie.

Le proprieta Martelli Aldo, Martelli Eugenio e Martelli Luciana con lettere in data 30.03.2016 (Prot.
10433 e Prot. 10431) custodite agli atti, hanno autorizzato 'Amministrazione Comunale ad avviare i
lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale in attesa della sottoscrizione degli atti di
acquisizione.

Il secondo tratto interessato dall'intervento, censito al Fg. 175 Particella 1349 del Catasto Terreni, &
parte del Piano Particolareggiato di Iniziativa privata denominato “Area Fornarina di Sopra” Scheda
n.34 — Variante al PRG.91.

Considerato che parte delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Particolareggiato non sono
ancora state realizzate e che i lavori risultano sospesi e che all'articolo 9 della convenzione fra il
Comune di Faenza e la Societa Scirocco srl (ditta proprietaria del lotto) €& concesso
all'Amministrazione Comunale di richiedere la cessione gratuita dell'area anche in assenza del
completamento delle opere di urbanizzazione per la realizzazione di strutture di interesse pubblico,
I'Amministrazione Comunale ha avviato la pratica di acquisizione delle superfici necessarie

all'intervento prevedendo lo stralcio dall'intera area del solo tratto interessato dalla ciclabile.



La Dott.ssa Silvia Benelli, Legale Rappresentante della Societa Scirocco srl in liquidazione con
lettera in data. 25.03.2016 (Prot. 10114) ha autorizzato I'Amministrazione Comunale ad avviare i
lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale in attesa della sottoscrizione degli atti di
cessione del terreno.

6 — CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Le fasi attuative del progetto risultano cosi distinte:

a - Approvazione progetto esecutivo e modalita di affidamento giorni 15
b - Espletamento gara d’appalto e aggiudicazione lavori mesi 2
¢ - Esecuzione/fine lavori mesi 10
d - Operazioni di collaudo e agibilita mesi 1

7 —ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Come gia descritto al punto 1, '’Amministrazione Comunale intende procedere nell’attuazione

prevedendo di finanziare le opere come segue :

Contributo Regionale 4° e 5° Programma del PNSS €. 377.500,00 (pari al 50%)
Finanziamento con risorse proprie dell’ Amministrazione €. 377.500,00 (pari al 50%)
Per un importo complessivo di €. 755.000,00



Lavori in appalto

QUADRO ECONOMICO

a - Importo a base di gara €. 437.500,00
al -  Oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso €. 9.500,00
A - Totale Lavori in Appalto €. 447.000,00
Somme a disposizione
b - lavoriin economia esclusi dall'appalto e previsti in progetto (IVA compresa)
Lavori diffusi di segnaletica accessoria €. 31.079,80
Acquisto etilometri (R2) €. 24.000,00
C- Monitoraggio e redazione PSSU 1 fase €. 70.996,80
d- Rilievi €. 4.250,48
e- Allacci ai pubblici servizi (e spostamenti impianti) €. 6.000,00
f- Spese notarili per acquisizione aree €. 900,00
g- Spese Tecniche ( IVA e oneri compresi )
- Fondo per progettazione e innovazione Art.93 D.Lgs 163/2006
come modificato dalla Legge 114/2014 €. 8.314,20
di cui (€. 6.785,28) per personale
ed (€.1.696,32) per acquisto beni strumentali, strumentazioni ecc.
(la somma quantificata & indicativa, potra essere ridefinita alla luce del
Nuovo Regolamento di applicazione dell'incentivo)
- Coordinamento Sicurezza in esecuzione €. 4.500,00
- Assicurazione (durata lavori mesi 10)
Assicurazione progettista 0,08% €. 357,60
Assicurazione verificatore 0,08% €. 357,60
Totale Spese Tecniche €. 13.529,40
h - Educazione/Formazione sulla Sicurezza €. 24.400,00
i- Spese AVCP e personale interno €. 24.620,00
| - Spese di pubblicita e materiale informativo €. 9.883,52
m-  IVA22% sui Lavori in Appalto “A” €. 98.340,00
Totale somme a disposizione €. 308.000.00
Totale progetto €. 755.000,00
Faenza 4/04/2016 Il Progettista

(Ing. Patrizia Barchi)



